

**ZAPYTANIE NR 4**

**Dotyczy – 271.1.1.2018 pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie.**

Wykonawca ubiegający się o udzielenie w/w zamówienia publicznego prosi o wyjaśnienie SIWZ w następującym zakresie:

**PYTANIE**

Zgodnie z §5 ust. 2 Zamawiający dopuszcza płatności częściowych (jedynie przy części I zamówienia). Natomiast w §5 ust. 7 wskazano, iż rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury po podpisaniu końcowego protokołu robót.

Prosimy w związku z niejasnością o doprecyzowanie, czy Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury częściowe na podstawie zaawansowania prac np. co miesiąc, czy wypłata wynagrodzenia nastąpi jedną płatnością po dokonaniu odbioru końcowego.

**ODPOWIEDŹ**

**Informacja na temat płatności.**

Realizacja poprzez **płatność częściową** po wykonaniu 50 % (kwotowo) robót i **kończącą** w terminach 30-dniowych od dnia dostarczenia faktury z protokołem odbioru częściowego i z bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Fraszczyk