Sygnatura 271.1.1.2019

PROJEKT
Umowa nr 272.1.1.2019

zawarta w dniu .................. r. w Olszéwce pomiedzy Gming Olszowka, NIP: 6662002107; Olszéwka
15, 62-641 Olszéwka, zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez:
Pana Wlodzimierza Fraszczyka Wéjta Gminy

a
firma ..o ; zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:
Pana.....cccoviiiiiiiiiiiies i

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej progéw ustalonych na podstawie
art. 11 ust. 8. zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Postanowienia ogélne

1. Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym Projektem budowlanym, Dziennik
budowy, Protokoty odbioréw robot budowlanych, rysunki i opisy stuzace realizacji Obiektu budowlanego,
operaty geodezyjne.

2) Dokumentacja powykonawcza — Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) Dziennik budowy — urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisoéw, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu; regulacje
dotyczace Dziennika budowy okresla Prawo budowlane i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik rob6t/Projektant/Gtowny projektant —
uczestnik procesu budowlanego posiadajacy wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa dostosowane do
rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwiazanych z wykonywang funkcja,
stwierdzone decyzja (uprawnienia budowlane) wydang przez organ samorzadu zawodowego; osoba
widniejgca w centralnym rejestrze, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt. 3 lit. a pr. bud., posiadajaca wpis na
liste cztonkdw wihasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te
izbe.

5) Inwestor — uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ.

6) Obiekt budowlany — wynik catosci robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i
wodnej, ktory moze samoistnie spetnia¢ funkcje¢ gospodarcza lub techniczng.

7) Odbior robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — komisyjny odbidr polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci robot budowlanych, ktore w dalszych fazach technologicznych danego procesu budowlanego
ulegaja zakryciu lub/i nie wystgpuja; zgodnie z art. 43 ust. 3 pr. bud. roboty te moga podlegaé obligatoryjne;j
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

8) Odbior czesciowy/koncowy robdt budowlanych — komisyjny odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakoSci i
zgodnosci z umowa wykonanej czeséci/catosci robot budowlanych.

9) Odbior usuniecia wady robot budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci —
komisyjny odbioér polegajacy na ocenie skuteczno$ci usunigcia wad w budynku, ktére zostaty na pi§mie
zgtoszone Wykonawcy w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

10) Odbidr ostateczny robot budowlanych — ostateczny komisyjny odbior polegajacy na ocenie skutecznosci
usunigcia wad w budynku, ktore zostaty na pismie zgloszone Wykonawcy przed uptywem rgkojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci.

11)Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktéra zawarkta z Wykonawcg przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi stanowigce czgs¢ zamowienia
publicznego.
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12)Protokot odbioru robdt budowlanych — dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru robot budowlanych.

13) Protokot odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych — dokument sporzadzony na okolicznosé
odbioru cze$ciowego/koncowego robdt budowlanych.

14) Przedmiar rob6t budowlanych — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

15) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) — opracowania zawierajgce w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot
budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robdot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robot, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

16) Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia Zaplecza budowy.

17) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy Wykonawca a
Podwykonaweca.

18) Wykonawca — zleceniobiorca robot budowlanych przewidzianych w umowie.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce przed
zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w SIWZ.

2. Interpretacje umowy i jej integralnych zalgcznikéw:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIwz

c) Oferta Wykonawcy,
d) Projekt budowlany,
e) Projekt wykonawczy,

3. Sposob komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane poczta lub kurierem, droga elektroniczng z kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na adresy urzad.gminy@olszowka.gov.pl .

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i oddania Zamawiajacemu
przedmiot umowy, ktérym jest: ”Rozbudowa i przebudowa swietlicy wiejskiej w Olszowce”.
2. Opis przedmiotu zamowienia:

e Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe — wykucie starych okien, rozebranie ptytek ceramicznych
na posadzkach i $cianach, rozbidérka komindw, sceny oraz Scianek dziatowych, konstrukcji dachu
oraz wywo0z powstatego gruzu,

e Roboty montazowe — murowanie kominéw, murowanie $cianek dzialowych, wykonanie tynkow
cementowo-wapiennych , wykonanie posadzek wraz z ich ociepleniem,

e Dobudowa budynku — dobudowa do budynku pomieszczenia tazienki i pomieszczenia kottowni
— roboty ziemne, wykonanie $cian fundamentowych, murowanie $cian wykonanie posadzek i
stropéw nad parterem oraz murowanie $cianek dzialowych,

e Roboty wykonczeniowe — wykonanie tynkoéw, gltadzi oraz malowania na $cianach, licowanie §cian
ptytkami, uktadanie gresu na posadzce, wykonanie sufitow podwieszanych,

e Roboty zwigzane z pokryciem dachu — montaz konstrukcji dachu, wykonanie pokrycia dachu
wraz z obrobkami oraz montaz rynien i rur spustowych,
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e Stolarka okienne i drzwiowa montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem,
osadzenie parapetoéw wewnetrznych,

e Termomodernizacja budynku roboty dociepleniowe budynku docieplenie $cian styropianem wraz z
wyprawa elewacyjng, docieplenie dachu welng mineralng , wykonanie parapetow zewngtrznych,
montaz daszkéw nad wejsciami,

e Roboty zewngtrzne — wykonanie naprawy (przelozenia) chodnikéw i wjazddéw kostki betonowe;j,
wykonanie schodow zewnetrznych z kostki betonowej montaz i dostawa klimatyzatorow,

¢ Roboty elektryczne — wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku wg dokumentacji (
montaz lamp oraz osprzgtu elektrycznego, montaz instalacji odgromowe).

3. Szczegdlowy opis zamoOwienia okresla SIWZ i oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zapisami SIWZ, sztuka budowlang oraz
obowiazujacymi normami i przepisami, oraz na ustalonych niniejsza umowsa warunkach.

5. Umowa realizowana jest przy wspotfinansowaniu ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020 ,,Inwestycje w obiekty petniace funkcje kulturalne”.

§2
Termin wykonania zamé6wienia
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy nastapi nie pézniej niz 31 sierpnia 2019 r.

Za termin zakonczenia przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ termin zakonczenia robot, potwierdzony
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zadania/cato$ci robot, przewidzianych dla zrealizowania inwestycji ze wszystkimi
niezbednymi probami i badaniami, decyzjami oraz wykonaniem dokumentacji
powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) i dostarczeniem
wszelkich dokumentow niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy :
1) wprowadzenie i protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w terminie uzgodnionym z
Wykonawca;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:
1) strzec mienia znajdujacego si¢ w miejscu realizacji zamdwienia, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa,
2) ubezpieczy¢ roboty z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w szczegolnosci:

a) roboty, obiekty, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét - od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

b) z tytulu odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych o0so6b $wiadczacych prace i oséb trzecich a powstatych w zwiazku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3) Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzkow, o ktorych mowa w pkt. 2) to dziata na swoje ryzyko i
odpowiedzialnos¢.
2. Woykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku witasnych prac odpady oraz za wiasciwy sposob
postgpowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach. Wywdz odpadéw budowlanych odbywa sie na koszt Wykonawcy.
Do prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej robot.
4. Ponadto Wykonawca ma obowigzek:
1) informowaé Zamawiajgcego poprzez Inspektora nadzoru o:
a) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych; w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. Realizacja ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych nie
objetych przedmiotem umowy, a ktorych konieczno$¢ realizacji wynikac¢ bedzie na podstawie

w
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uprzednich pisemnych uzgodnien Wykonawcy i Inspektora Nadzoru , oraz wyceny zatwierdzonej

przez Strony.

b) terminie wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia
powinno nastapi¢ najpdzniej trzeciego dnia od dnia, kiedy Zamawiajacy otrzymat informacje;

2) zapewni¢ w miejscu wykonywania robdt warunki do sprawdzenia jakosci wykonywanych robot;

3) przywrdcié¢ stan poprzedni zniszczonych lub uszkodzonych robét, ich czesci badz urzadzen w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca zobowigzany byt odkry¢ roboty lub wykonad
inne czynnosci do zbadania robot.

4. Wykonawca dokona na wtasny koszt okre§lonych czynnosci, zmian i przerobek, w przypadku, gdy
wlasciwy organ:

1) stwierdzi, ze obiekt zostal wykonany z naruszeniem obowigzujacych przepisow,

2) wyda decyzj¢ nakazujaca rozbiorke obiektu lub jego czg$ci, doprowadzenie wykonywanych robot
do stanu zgodnego z prawem, doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego.

5. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na dokonanie czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 3
pkt 3 oraz w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

6. Do realizacji zamoOwienia Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w formie stosunku pracy
wszystkie 0soby wykonujace czynnosci robotnika budowlanego.

Wymog zatrudnienia poprzez nawigzanie stosunku pracy nie dotyczy 0séb petnigeych samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie lub 0sob posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow,

ktore upowazniajq do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy,
kierownikow robot, geodety.

7. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia os6b
wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnoSci poprzez nawiazanie stosunku pracy. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia, oraz zwrocenie si¢ z wnioskiem do
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Przeprowadzenie kontroli na miejscu moze dokona¢
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru wystgpujacy w jego imieniu.

4) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia poprzez nawiazanie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu przez nawigzanie stosunku pracy
0s6b wykonujacych okre§lone czynnosci. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia, podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, oraz informacje o
zatrudnionych osobach wykonujagcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci z podaniem
imienia i nazwiska, rodzaju stosunku pracy, wymiaru etatu i zakresu wykonywanych czynnosci,
lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o nawiazanie stosunku pracy osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreSlone w § 4 pkt. 6. Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adresow i nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, rodzaj stosunku
pracy, wymiar etatu i zakres czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci ............... ztotych netto, ...c.cueeeeee. zlotych
brutto (stownie:ztotych). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT 23 % w kwocie ...... ztotych.
2. Platnosci: Realizacja poprzez ptatnosé czesciowa po wykonaniu 50 % robot w wysokosci do 50 %
wynagrodzenia umownego i koncowa w terminach do 30 dni od dnia dostarczenia faktury z
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10.

11.

12.

13.

1.

protokotem odbioru cze$ciowego i z bezusterkowym protokotem odbioru koncowego. W
przypadku zatrudnienia podwykonawcy Zamawiajacy wymaga przedstawienia dokumentdéw
rozliczeniowych pomigedzy Wykonawca a Podwykonawca.
Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny za wykonanie przedmiotu zamoéwienia poza
okolicznosciami przedstawionymi w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac
objetych przedmiotem umowy. Rozliczenie wykonanych robdot nastagpi kosztorysem
powykonawczym wykonanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Kosztorys powykonawczy jest integralng czgscia koncowego protokotu odbioru robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego i
finansowego przedmiotu Umowy bez prawa do odszkodowania z tego tytutu dla Wykonawcy i z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia wylacznie za czynnosci i roboty faktycznie wykonane i
odebrane.
Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury po podpisaniu
koncowego protokotu odbioru robot.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorym Wykonawca
zawarl umowe w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dodatkowym, warunkiem wyplaty
wynagrodzenia, sa dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow wynikajacego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméow. Za
dowod zaptaty nalezy rozumie¢ potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopie przelewu ptatnosci
na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W  przypadku uchylania si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami 0 podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata okreslona w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Termin zglaszania uwag — 3 dni od daty
dorgczenia tej informacji do Wykonawcy. W przypadku zgloszenia  zasadnych uwag,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwotge wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci - w
przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osoby trzecie, ani dokonywaé potracen, z wytgczeniem Podwykonawcy z ktorym
Wykonawca zawart umoweg w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dla realizacji niniejszej
umowy aprobowanej przez Zamawiajacego.

§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujgce rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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2) Odbiory czesciowe, o ile takie bedg konieczne.
3) Odbiodr koncowy.

Zamawiajacy wymaga, aby w odbiorze koncowym uczestniczyli wszyscy Podwykonawcy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowe, dokonywane beda przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordéw, o

ktérych mowa wyzej.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie czynno$ci i robot potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora

nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na oceng prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru, aw szczegdlnosci dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych, $wiadectwa jako$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty iurzadzenia iinne wymagane przez
obowiazujace prawo dokumenty,

b) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w 2 egzemplarzach,

€) koszt uzyskania powyzszych dokumentow obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koncowego W terminie nie dtuzszym jak 7 dni

roboczych od zawiadomienia.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢

date zakonczenia robét, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Iub usterek, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, a takze w okresie gwarancji stwierdzonych protokélarnie lub w trakcie
przegladu gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podpisania protokotu, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskania upowaznienia
sadowego.
§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
. o ztote (stownie zt:) w formie : ...................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres

gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego w przypadku nie wykonania
przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
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krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, co zostanie zagwarantowane odpowiednimi zapisami w
dokumencie wniesienia zabezpieczania.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn bedacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opo6znienia,

b) opdznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy, w tym w ramach rekojmi i gwarancji — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od ustalonego przez strony terminu na usunigcie wad ; kare
nalicza si¢ od kazdej nieusunigtej w terminie wady

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1, niniejszej umowy

d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 10, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde
zdarzenie;

e) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmian w umowie 0 podwykonawstwo w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za
kazde zdarzenie;

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde
zdarzenie;

h) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wskazanych w § 4 ust. 6 do wykonywania okre§lonych
czynnosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie. Nie ztozenie przez
Wykonawece w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodoéw na
potwierdzenie wymogu zatrudnienia os6b wykonujgcych wskazane czynno$ci na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako nie spetnienie wymogu zatrudnienia.

i) z tytulu niewykonania rob6t w terminie z winy Wykonawcy i utracie dofinansowania
instytucji wspotinansujacej Zamawiajacemu poza karami umownymi przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty odszkodowania z tytutu utraty korzysci.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za:

a) odstapienie od umowy przez Wykonawc¢ z winy Zamawiajacego — 5 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto ( z wyjatkiem sytuacji okre$lonej w art. 145 Ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych),

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robodt zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zawtoki,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto§¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokosé kar umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstapienia od umowy, gdy:

GMINA OLSZOWKA Strona 7



Sygnatura 271.1.1.2019

1) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni.

2) Woystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo otrzymania wezwania Zamawiajacego,
nadal tak postepuje lub w wyznaczonym terminie nie doprowadza robdt do stanu zgodnego z
umowa.

4) Wady, o ktorych mowa w § 6 pkt. 9 i 10 niniejszej umowy nie nadaja sie do usuniccia
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru roboét przerwanych,
W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w ust. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6ét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

3) Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawey terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowa Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajacemu projekt umowy lub zmiane projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14
dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli zamawiajacy w terminie
14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo
nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode¢ na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzonych Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,
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c)
d)

termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi
by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,
w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okre§lone
w ust. 4. Zalagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i
rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Obowiazek przedkladania Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub dalszego Podwykonawce do
akceptacji umow o podwykonawstwo okreslone w pkt. 2, 31 5 nie dotyczy uméw 0 wartosSci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto. Zgodnie jednak z zapisem art. 143 b ust. 5 ustawy,
Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca zgodnie z oferta udziela na wykonane roboty gwarancji na okres ........... i

rekojmi za wady fizyczne i prawne na OKreS .......ccceeeeveennnne liczac od daty

bezusterkowego odbioru robot.

Wymagania dotyczagce gwarancji:

1) Wykonawca obejmie gwarancjg calo$¢ przedmiotu zamdwienia na okres 72 miesigcy,
liczac od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamowienia.

2) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bgda z nalezyta staranno$ciag w
terminie 14 dni od zgloszenia.

3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

4) Okresy gwarancji na urzadzenia musza odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielanemu
przez ich producentow i liczone beda réwniez od daty odbioru bez zastrzezen caloSci
zamoOwienia.

5) Okresy gwarancji na wszystkie pozostale elementy nie wychodzace w zakres opisany
powyzej, a sktadajace si¢ na odbidr caloSci zamdwienia, odpowiadaja co najmnigj
okresowi gwarancji udzielanemu przez ,,Wystawcow Gwarancji" i Wykonawce.

6) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne beda przekazane wraz z protokotami odbioru
koncowego Zamawiajacemu.
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7) Koszty gwarancji i serwisowania w okresie udzielonej gwarancji ponosi wykonawca.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem, faksem lub e-mailem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objgtej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czgsé
rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czeSci wymienione;j.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu ktoérego wskutek
wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad zgtoszonych w trybie rekojmi lub gwarancji, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadowego w tym zakresie. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§12
Dopuszczalno$¢ dokonywania zmian postanowien umowy oraz
warunki dokonywania takich zmian

Wszelkie zmiany i uzupetienia do niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzi, co najmniej jedna
z nastgpujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamodwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich
zakres, w szczegdlno$ci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,
i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione tacznie
nastgpujace warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Uumowie;
wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowien umownych,
b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;
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5) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy 0
zamOwieniach publicznych, gdy laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wustawy o zamdwieniach publicznych i
warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie w przypadku zaméwien na roboty
budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

la. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 zamawiajgcy nie moze wprowadzaé kolejnych
zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

1b. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 3 zmiany postanowien umownych nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

1c. Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z powodu okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia wykonawcy,
dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. ¢, pkt 3 lit. b ustala si¢ w
oparciu o warto$¢ zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z
tych postanowien.

2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, umowy podlega uniewaznieniu. W
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamowienia, jezeli konieczno$¢ zmiany terminu wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy takich jak: niekorzystne warunki atmosferyczne (spadek dziennej
temperatury w ciggu 7 dni ponizej -5°C w miesigcach marzec-kwiecien, dlugotrwate i
intensywne ponadnormatywne opady deszczu uniemozliwiajace prowadzenie prac
budowlanych), nastgpstwa dzialan administracyjnych (konieczno$¢ uzyskania wyroku
sadowego, innego orzeczenia sadu Iub organu, ktoérego konieczno$¢ nie przewidziano na etapie
zawarcia umowy), istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydhluzenie okresu
gwarancji lub rgkojmi o dowolny okres;

2) Zmiana Stron umowy.

3) Zmiana stawek podatku VAT.

4) Zmniejszenie wartosci umowy wynikajace z robot niewykonanych lub zmiana zakresu

rzeczowego (niezwickszajaca ogolnej wartosci umowy).

5) Zwigkszenie warto$ci umowy wynikajace z koniecznosci zmiany dokumentacji technicznej i

zwigkszenia zakresu rzeczowego.

§13
Postanowienia koncowe

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana powyzsza Nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

2. W razie powstania watpliwosci co do interpretacji poszczegdlnych zapisoOw niniejszej umowy
strony zgodnie o§wiadczaja, iz ich zgodnym zamiarem oraz celem umowy byto przypisanie jak
najszerszych uprawnien Zamawiajgcemu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowsg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

4. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez Sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 1 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. rok 2018 poz. 1330) i podlega udostepnieniu i
ponownemu wykorzystania na zasadach i trybie okreslonym w wyzej wymienionej ustawie.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, Wykonawca potwierdza zapoznanie si¢ z klauzurg informacyjng, oswiadcza, ze
wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o
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udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu jak i uzyska w trakcie jego
realizacji.

§ 14
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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