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PROJEKT
Umowa nr 272.1.3.2019

zawarta w dniu .................. r. w Olszowce pomiedzy Gming Olszowka, NIP: 6662002107; Olszowka
15, 62-641 Olszéwka, zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez:
Pana Wlodzimierza Fraszczyka Wéjta Gminy

a
fIrma ..o ; zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:
Pana.....coviiiiiiiiiiiies e

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej ponizej progdw ustalonych na podstawie
art. 11 ust. 8. zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Postanowienia ogélne

1. Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym Projektem budowlanym, Dziennik
budowy, Protokotly odbioréw robot budowlanych, rysunki i opisy stuzace realizacji Obiektu budowlanego,
operaty geodezyjne.

2) Dokumentacja powykonawcza — Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) Dziennik budowy — urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu; regulacje
dotyczace Dziennika budowy okresla Prawo budowlane i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik robot/Projektant/Gtowny projektant —
uczestnik procesu budowlanego posiadajacy wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa dostosowane do
rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwiazanych z wykonywana funkcja,
stwierdzone decyzja (uprawnienia budowlane) wydang przez organ samorzadu zawodowego; osoba
widniejgca w centralnym rejestrze, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt. 3 lit. a pr. bud., posiadajaca wpis na
liste cztonkdéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez te
izbe.

5) Inwestor — uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ.

6) Obiekt budowlany — wynik cato$ci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i
wodnej, ktory moze samoistnie spetnia¢ funkcje¢ gospodarcza lub techniczna.

7) Odbior robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — komisyjny odbior polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci robot budowlanych, ktore w dalszych fazach technologicznych danego procesu budowlanego
ulegaja zakryciu lub/i nie wystepuja; zgodnie z art. 43 ust. 3 pr. bud. roboty te moga podlegac obligatoryjne;j
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

8) Odbior czesciowy/koncowy robdt budowlanych — komisyjny odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci i
zgodnosci z umowg wykonanej czesci/catosci robot budowlanych.

9) Odbior usuniecia wady robot budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci —
komisyjny odbioér polegajacy na ocenie skutecznosci usuni¢cia wad w budynku, ktore zostaty na piSmie
zgloszone Wykonawcy w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

10) Odbidr ostateczny robdt budowlanych — ostateczny komisyjny odbior polegajacy na ocenie skutecznosci
usunigcia wad w budynku, ktore zostaty na pismie zgloszone Wykonawcy przed uptywem rgkojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci.

11)Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktoéra zawarta z Wykonawcg przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$¢ zamoéwienia
publicznego.

12) Protokot odbioru robdt budowlanych — dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru robét budowlanych.
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13) Protokot odbioru czgsciowego/koncowego robot budowlanych — dokument sporzadzony na okoliczno$¢
odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych.

14) Przedmiar robot budowlanych — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

15) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — opracowania zawierajagce w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot
budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

16) Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia Zaplecza budowy.

17) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy Wykonawca a
Podwykonawcsg.

18) Wykonawca — zleceniobiorca robot budowlanych przewidzianych w umowie.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce przed
zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w SIWZ.

2. Interpretacje umowy i jej integralnych zalgcznikéw:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

2) Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIwWz

c) Oferta Wykonawcy,
d) Projekt budowlany,
e) Projekt wykonawczy,

3. Sposob komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen Iub zgod, beda one przekazywane na pi§mie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane poczta lub kurierem, droga elektroniczng z kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na adresy urzad.gminy@olszowka.gov.pl .

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i oddania Zamawiajagcemu
przedmiot umowy, ktérym jest: ,,Renowacja zabytkowego budynku szkoty podstawowej w Glgbokiem”.
2. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Zadanie 1. Renowacja zabytkowego budynku szkoly podstawowej w Glebokiem.
1)Stolarka okienna i drzwiowa -Wymiana stolarki drewnianej

2) Salanrl -Demontaz i montaz nowych izolacji cieplnych
przeciwdzwiekowych ; Oktadziny stropoéw plytami gipsowo-
kartonowymi; Roboty malarskie; Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych; lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej;
Posadzki z desek, kostki i deszczulek; Malowanie
olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania

3) Salanr?2 -Demontaz i montaz nowych izolacji cieplnych i
przeciwdzwiekowych ; Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-
kartonowymi; Roboty malarskie; Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych; Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej;
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Posadzki z desek, kostki i deszczutek; Malowanie olejne na drewnie
i lakierownie przygotowanie do malowania
4) Utwardzenie terenu  -Chodniki i place z betonowej kostki brukowej
Zadanie 2. Pozostale roboty renowacyjne
Obejmuja: naprawe i renowacj¢ schodow zewnetrznych, naprawe i renowacje plyty balkonowe;j,
naprawg¢ i renowacje balustrad betonowych, wymiane balustrad przy schodach bocznych, wymiang
zadaszenia schodéw bocznych, remont tazienek damskiej i meskiej, remont pomieszczen sekretariatu i
gabinetu dyrektora, remont pomieszczen kuchni.
3. Szczegblowy opis zamdwienia okres$la SIWZ i oferta Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zapisami SIWZ, sztuka budowlang oraz
obowiazujacymi normami i przepisami, oraz na ustalonych niniejsza umowsa warunkach.
5. Umowa realizowana jest przy wspotfinansowaniu ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
,,Operacje typu ochrona zabytkéw i budownictwa tradycyjnego” w ramach dziatania ,,Podstawowe ushugi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

§2
Termin wykonania zaméwienia
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy nastgpi nie POZNiCj NIZ .eevrreesnssssssonss 2019 r.

Za termin zakonczenia przedmiotu UMOWY przyjmuje si¢ termin zakonczenia robot, potwierdzony wpisem
do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
zadania/catoéci robot, przewidzianych dla zrealizowania inwestycji ze wszystkimi niezbednymi
prébami i badaniami, decyzjami oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) 1 dostarczeniem wszelkich dokumentéw niezbg¢dnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy :
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w terminie uzgodnionym z
Wykonawca;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:
1) strzec mienia znajdujgcego si¢ w miejscu realizacji zamoOwienia, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa,
2) ubezpieczy¢ roboty z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w szczegolnos$ci:

a) roboty, obiekty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonywaniem robot - od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

b) z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych o0s6b $wiadczacych prace i o0sob trzecich a powstalych w zwiazku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3) Jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazkow, o ktorych mowa w pkt. 2) to dziata na swoje ryzyko i

odpowiedzialnos$¢.

2. Woykonawca odpowiedzialny jest za powstale w toku wiasnych prac odpady oraz za wiasciwy sposob
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach. Wywo6z odpadéw budowlanych odbywa si¢ na koszt Wykonawcy.
Do prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej robot.
4. Ponadto Wykonawca ma obowigzek:

1) informowaé¢ Zamawiajacego poprzez Inspektora nadzoru o:

a) koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych; w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. Realizacja ewentualnych rob6t dodatkowych lub zamiennych nie
objetych przedmiotem umowy, a ktorych konieczno$¢ realizacji wynika¢ bedzie na podstawie
uprzednich pisemnych uzgodnien Wykonawcy i Inspektora Nadzoru , oraz wyceny zatwierdzonej
przez Strony.

w
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b) terminie wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia
powinno nastapi¢ najpdzniej trzeciego dnia od dnia, kiedy Zamawiajacy otrzymat informacjg;

2) zapewni¢ w miejscu wykonywania robot warunki do sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot;

3) przywrodci¢ stan poprzedni zniszczonych lub uszkodzonych robot, ich czesci badZ urzadzen w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca zobowigzany byt odkry¢ roboty lub wykonaé
inne czynnosci do zbadania robot.

4. Wykonawca dokona na wlasny koszt okreslonych czynnosci, zmian i przerébek, w przypadku, gdy
wlasciwy organ:

1) stwierdzi, ze obiekt zostat wykonany z naruszeniem obowiazujacych przepisow,

2) wyda decyzj¢ nakazujaca rozbiorke obiektu lub jego czesci, doprowadzenie wykonywanych robot
do stanu zgodnego z prawem, doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego.

5. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 3 oraz w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

6. Do realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w formie stosunku pracy
wszystkie osoby wykonujace czynnosci robotnika budowlanego.

Wymog zatrudnienia poprzez nawigzanie stosunku pracy nie dotyczy 0séb petnigeych samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie lub 0sob posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow,

ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy,
kierownikow robot, geodety.

7. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia osob
wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnoSci poprzez nawiazanie stosunku pracy. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia, oraz zwrocenie si¢ z wnioskiem do
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Przeprowadzenie kontroli na miejscu moze dokonad
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru wystepujacy w jego imieniu.

4) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
Spelnienia wymogu zatrudnienia poprzez nawiazanie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu przez nawigzanie stosunku pracy
0sOb wykonujacych okre§lone czynnosci. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia, podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, oraz informacje o
zatrudnionych osobach wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci z podaniem
imienia i nazwiska, rodzaju stosunku pracy, wymiaru etatu i zakresu wykonywanych czynnosci,
lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o nawigzanie stosunku pracy osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci okreslone w § 4 pkt. 6. Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adresow i nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, rodzaj stosunku
pracy, wymiar etatu i zakres czynno$ci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie

kosztorysowe w wysokoS$ci ............... ztotych netto, .o.eeevnnrnnee. zlotych brutto (stownie:ztotych).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT 23 % w kwocie ...... zotych.
w tym:

Zadanie 1. Renowacja zabytkowego budynku szkoly podstawowej w Glebokiem.

netto ............... zh VAT ............. zh brutto ... 7k

Zadanie 2. Pozostale roboty renowacyjne

GMINA OLSZOWKA Strona 4



271.1.3.2019

10.

11.

12.

13.

Ptatnosci:

1) Realizacja poprzez ptatno$ci koncowe oddzielnie dla kazdej czeSci po wykonaniu robot w terminach do
30 dni od dnia dostarczenia faktury z bezusterkowym protokétem odbioru koncowego.

2) Dopuszcza si¢ platno$¢ czesciowa dla czgséci nr 2 po zrealizowaniu 50 % warto$ci zamowienia. Platnosé
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury z protokétem odbioru czg¢$ciowego i kosztorysem robot
wykonanych, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny za wykonanie przedmiotu zamdwienia poza
okoliczno$ciami przedstawionymi w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac objetych
przedmiotem umowy. Rozliczenie wykonanych robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym wykonanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy jest integralng
czgscig koncowego protokotu odbioru robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego
przedmiotu Umowy bez prawa do odszkodowania z tego tytulu dla Wykonawcy i z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia wylacznie za czynnosci i roboty faktycznie wykonane i odebrane.
Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury po podpisaniu
koncowego protokotu odbioru robot.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorym Wykonawca zawart
umowe w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dodatkowym, warunkiem wyptaty wynagrodzenia, sa
dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow
wynikajacego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw. Za dowdd zaptaty nalezy
rozumie¢ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewu ptatnosci na konto Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezpos$rednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

0 podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata okre$lona w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag

dotyczacych  zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Termin zgtaszania uwag — 3 dni od daty dorgczenia tej informacji

do Wykonawcy. W przypadku zgloszenia zasadnych uwag, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno§¢ faktury - w catosci lub wczesSci - w

przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W

takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z tej

umowy na osoby trzecie, ani dokonywaé potracen, z wylaczeniem Podwykonawcy z ktorym Wykonawca

zawart umowe w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dla realizacji niniejszej umowy aprobowanej przez

Zamawiajacego.

§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
2) Odbiory czeéciowe, o ile takie bgdg konieczne.
3) Odbidr koncowy.
Zamawiajacy wymaga, aby w odbiorze koncowym uczestniczyli wszyscy Podwykonawcy.
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Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowe, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowoséci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
czynnosci i robot potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) dokumentacje¢ powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolno$ci dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych,
$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty
na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty,

b) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe w 2
egzemplarzach,

c) koszt uzyskania powyzszych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczgcia odbioru koncowego W terminie nie dtuzszym jak 7 dni roboczych
od zawiadomienia.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14
dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date
zakonczenia robét, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, a takze w okresie gwarancji stwierdzonych protokélarnie lub w trakcie  przegladu
gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podpisania protokotu, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuni¢cia na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadowego.
§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oddzielnie dla
kazdej czesci w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 5
ust. 1,
Zadanie 1. tj. ............. ztote (stownie zt:) w formie : ...................
Zadanie 2. tj. ............. ztote (stownie zt:) w formie : ...................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:
1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) 30% wysokoS$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa
w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie r¢kojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o
czas potrzebny na usunigcie wad.
Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego w przypadku nie wykonania
przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniagdzu wnosi
si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia, co zostanie zagwarantowane odpowiednimi zapisami w dokumencie wniesienia
zabezpieczania.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
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a) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn bedacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.l niniejszej umowy za kazdy dzien
opoznienia,

b) opdznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy, w tym w ramach rekojmi i gwarancji — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien
op6znienia, liczac od ustalonego przez strony terminu na usuni¢cie wad ; kare nalicza si¢ od kazdej
nieusunigtej w terminie wady

C) =za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §5 ust. 1, niniejszej umowy

d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie
z zapisami § 10, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

e) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
zmian w umowie 0 podwykonawstwo w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

h) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wskazanych w § 4 ust. 6 do wykonywania okre§lonych czynnosci w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie. Nie zlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodow na potwierdzenie wymogu zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane czynnosci na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako nie spetienie
wymogu zatrudnienia.

i) =z tytulu niewykonania robot w terminie z winy Wykonawcy i utracie dofinansowania instytucji
wspotfinansujgcej Zamawiajacemu poza karami umownymi przystuguje prawo dochodzenia od
Wykonawcy zaptaty odszkodowania z tytutu utraty korzysci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) odstapienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego — 5 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto ( z wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych),

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre$lonych Umowsg w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zawtoki,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z niniejszg umowa
lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo otrzymania wezwania Zamawiajacego, nadal tak postepuje
lub w wyznaczonym terminie nie doprowadza robét do stanu zgodnego z umowa.

4) Wady, o ktorych mowa w § 6 pkt. 9 i 10 niniejszej umowy nie nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, w terminie 10 dni
od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
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wedhug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawece,

3) Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie Z Umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu

w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od

umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na

koszt Wykonawcy.

§10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajagcemu projekt umowy lub zmiang projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub

zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub
jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w

terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o

podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze

wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzonych Podwykonawcy wraz z czeSciag dokumentacji dotyczaca wykonania robot
objetych umowa,

b) kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca z
oferty Wykonawcy,

€) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi by¢
zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

d) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamodwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony Podwykonawcy).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust. 4.
Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié
Zamawiajgcemu, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne
Z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

Obowigzek przedkladania Zamawiajacemu przez Wykonawce lub dalszego Podwykonawce do
akceptacji uméw o podwykonawstwo okreslone w pkt. 2, 3 i1 5 nie dotyczy uméw 0 warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy brutto. Zgodnie jednak z zapisem art. 143 b ust. 5 ustawy, Wykonawca
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§11
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Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca zgodnie z oferta udziela na wykonane roboty gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i
prawne:
Zadanie 1. Renowacja zabytkowego budynku szkoly podstawowej w Gl¢bokiem.
gwarancja na okres ........... i rekojmia za wady fizyczne i prawne na okres ......... liczac od
daty bezusterkowego odbioru robét.
Zadanie 2. Pozostale roboty renowacyjne
gwarancja na okres ........... i r¢kojmia za wady fizyczne i prawne na okres ......... liczac od
daty bezusterkowego odbioru robét.
Wymagania dotyczace gwarancji:

1) Wykonawca obejmie gwarancjg cato§¢ przedmiotu zamoOwienia na okres .... miesi¢cy, liczac od
daty odbioru bez zastrzezen cato$ci zaméwienia.

2) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bedg z nalezyta starannos$cig w terminie 14
dni od zgloszenia.

3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow musza odpowiada¢ co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce.

4) Okresy gwarancji na urzadzenia musza odpowiadaé¢ co najmniej okresowi udzielanemu przez ich
producentow i liczone beda réwniez od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamowienia.

5) Okresy gwarancji na wszystkie pozostate elementy nie wychodzace w zakres opisany powyzej, a
sktadajace si¢ na odbior catoSci zamowienia, odpowiadaja co najmniej okresowi gwarancji
udzielanemu przez ,,Wystawcow Gwarancji" i Wykonawce.

6) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne beda przekazane wraz z protokotami odbioru koncowego
Zamawiajgcemu.

7) Koszty gwarancji i serwisowania w okresie udzielonej gwarancji ponosi wykonawca.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunig¢cia wad i usterek w terminie 14
dni liczac od daty pisemnego (listem, faksem lub e-mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Jezeli
w wykonaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczytl uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit cz¢$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czeSci wymienione;.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad zgloszonych w trybie r¢kojmi lub gwarancji, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskania upowaznienia
sadowego w tym zakresie. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§12
Dopuszczalno$¢ dokonywania zmian postanowien umowy oraz
warunki dokonywania takich zmian

Wszelkie zmiany i uzupehienia do niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron

wyrazong na pi§mie pod rygorem niewaznoS$ci.

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich zakres, w

szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki

wprowadzenia zmian;

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,

nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione l3cznie

nastgpujace warunki:

a. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoOwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
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la.

1b.

1c.

c. warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdowienia okre§lonej pierwotnie w
umowie;

3) zostaty spelnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

4) wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a. napodstawie postanowien umownych,

b. w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

c. w wyniku przejecia przez zamawiajagcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

5) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sa istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy o zaméwieniach
publicznych, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o zamowieniach publicznych i wartoSci zamdOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamdéwien na roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 zamawiajacy nie moze wprowadzaé¢ kolejnych zmian

umowy w celu uniknigcia stosowania przepisOw ustawy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 3 zmiany postanowienh umownych nie moga prowadzi¢ do

zmiany charakteru umowy.

Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z powodu okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia wykonawcy, dopuszczalng
warto$¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. ¢, pkt 3 lit. b ustala si¢ w oparciu o warto§¢
zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych postanowien.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, umowy podlega uniewaznieniu. W miejsce

uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zaméwienia:

o jezeli ze wzgledu na prowadzenie renowacji w funkcjonujacej szkole wyniknie konieczno$é
wykonywania robo6t po godzinach nauki;

e nastepstwa dziatan administracyjnych, ktérych konieczno$ci nie przewidziano na etapie zawarcia
umowy ( np. zalecenia konserwatora zabytkow, konieczno$¢ badan archeologicznych);
W wypadku wydtuzenia terminu wykonania robot, wydtuzeniu ulega okres gwarancji lub rgkojmi.

2) Zmiana Stron umowy.

3) Zmiana stawek podatku VAT.

4) Zmniejszenie wartosci umowy wynikajace z robot niewykonanych lub zmiana zakresu rzeczowego

(niezwickszajaca ogdlnej wartosci umowy).

5) Zwiekszenie warto$ci umowy wynikajace z koniecznoéci zmiany dokumentacji technicznej i zwiekszenia

zakresu rzeczowego.

§13

Postanowienia koncowe
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. Zmiana powyzsza Nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
W razie powstania watpliwosci co do interpretacji poszczegolnych zapisOw niniejszej umowy strony
zgodnie o§wiadczaja, iz ich zgodnym zamiarem oraz celem umowy byto przypisanie jak najszerszych
uprawnien Zamawiajacemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 1 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (Dz. U. rok 2018 poz. 1330) i podlega udostgpnieniu i ponownemu
wykorzystania na zasadach i trybie okreslonym w wyzej wymienionej ustawie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
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o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,,RODO”, Wykonawca potwierdza
zapoznanie si¢ z klauzurg informacyjna, o$wiadcza, ze wypetnia obowiagzki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu jak i
uzyska w trakcie jego realizacji.

§14
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

,Renowacja zabytkowego budynku szkoty podstawowej w Gigbokiem™.

Lp Wyszczegdlnienie zakresu Warto$¢ w zt Realizacja
Czgsc rzeczowego wg rodzaju robot do w terminie
wykonania netto brutto do
1 2 3 4 5 6
1 Renowacja zabytkowego budynku szkoly
podstawowej w Glebokim
1. | Stolarka okienna i drzwiowa
2. |Salanrl
3. |Salanr2
4. | Utwardzenie terenu *
Razem
2 Pozostale roboty renowacyjne
1 |Klasa
2 | Pomieszczenie dyrektora
3 | Sekretariat
4 | Kuchnia
5 |Lazienka damska *
6 |Lazienka meska *
7 | Schody zewngtrzne *
8 | Balkon *
9 | Rusztowania
10 | Wymiana barierek
11 | Inwentaryzacja
12 | Utylizacja
Razem
Ogotem
* Zamawiajacy zaklada zakonczenie powyzszych elementow do dnia 31.08.2019 r.
Podpisy:
Zamawiajacy: Wykonawca:
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